IAOSB EBSO HIZMET BINASI
KABLOLU ve KABLOSUZ AG ALTYAPISI, SWITCH VE ACCESS POINT
SATIN ALIM igi SOZLESMESI

Madde 1- Sozlegsmenin taraflari

1.1- Bu Sodzlesme, bir tarafta EGE BOLGESI SANAYi ODASI (bundan sonra isveren

veya Is sahibi veya EBSO olarak anilacaktir) ile diger tarafta .............. (bundan
sonra Yuklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde
akdedilmistir.

isveren: EGE BOLGESI SANAYi ODASI
Madde 2- Taraflara iligkin bilgiler

2.1.isverenin;

a) Adi : EGE BOLGESI SANAYi ODASI

b) Adresi : Halit Ziya Bulvari No:1 Kat 3. Daire 15 Konak —izmir
c) Telefon numarasi : 0232455 29 00

d) Faks numarasi : 023248399 37

e) Elektronik posta adresi : info@ebso.org.tr
2.2. Yuklenicinin;

a) Adi, soyadi/ticaret unvani:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No: ...................... VD: o

¢) Yuklenicinin tebligata esas adresi: ..o,
d) Telefon numarasi: ..............

e) Bildirime esas faks numarasl: .......................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ................cccoeiinnL

2.3. Her iki taraf, 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde kargi tarafa teblig edilmedikge, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapiimis sayilir.

2.4. Taraflar, yazil tebligati daha sonra suresi iginde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- isin adi, yapilma yeri ve konusu

3.1. Isin Adi: IAOSB EBSO HiZMET BINASI KABLOLU ve KABLOSUZ AG ALTYAPISI,
SWITCH VE ACCESS POINT SATIN ALIM iSi

3.2. Isin Yapilma Yeri: izmir Atatiirk Organize Sanayi Bolgesi 10006/1 Sk. No:18 Gigli-
IZMIR
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3.3. Konusu: iIAOSB EBSO HiZMET BiNAS_I KABLOLU ve KABLOSUZ AG ALTYAPISI,
SWITCH VE ACCESS POINT SATIN ALIM ISI

idari sartname ve teknik sartname kapsaminda bulunan isler igin gerekli olan ve isverence
hazirlanan/hazirlatilan plan ve projeler ile YUklenici tarafindan ydruarlukteki teknik mevzuat,
deprem yonetmeligi ve diger yonetmeliklere gore standartlara uygun olarak, mahal listeleri
ve avan projelerine gore sdzlesme ve eki sartnameler dogrultusunda tamamlanarak, kesin
kabulUn yapilmasi,

Teklif bedeli icerisinde yapilacak olan gerek imalatlar, gerekse diger isler, projenin hayata
gegirilmesinde ayrilmaz bir pargasi olarak dusunulecek, proje, mahal listesi veya Teknik
Sartnamelerin herhangi birinde yer almasi yeterli olacaktir.

Madde 4 - S6zlesmenin dili
4.1. Sozlesmenin dili Turkge’dir.
Madde 5 - Tanimlar

5.1. Bu Sézlesmenin uygulanmasinda, isveren 4734 sayili Kamu ihale Kanunu ve 4735
sayll Kamu ihale Sézlesmeleri Kanununa tabi olmamakla birlikte, sdzlesmede aksi
belirtiimedikce, 4734 sayili Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu ihale Sézlesmeleri
Kanunu ile Yapim igleri Genel Sartnamesinde ve idari sartname ve teknik sarthame
dokumanini olusturan belgelerde yer alan tanimlar gecerlidir.

Madde 6 - S6zlesmenin tlirii ve bedeli

6.1. Bu S6zlesme, anahtar teslimi birim fiyat esasli s6zlesme olup, idari sartname ve teknik
sarthame dokimaninda yer alan avan projeleri ve bunlara iligkin mahal listelerine, teknik ve
idari sarthamelerine dayali olarak, kablolu ve kablosuz ag altyapisi, switch ve access point
satin alim igi isin tamami ................. (e ) TL + KDV’ye akdedilmisgtir.

6.2. Yapilan iglerin bedellerinin 6denmesinde, sozlesme ekinde bulunan icmallerdeki birim
fiyatlar ile kesin kabul gosterilen fiili yapilan is kalemlerinin metrajlarinin ¢arpilmasi ile
bulunacaktir.

Madde 7 — is miktari, artma ve eksilme

7.1. Sdz konusu ihalede isler, switch, access point,mevcut ag altyapisina eklenerek gerekli
konfigurasyonlarin yapilmasi, montaji, kurulumu ve sistemin ¢aligir halde teslim edilmesi 3
(Gg) ayri grup halinde siniflandiriimis olup, yuklenici tekliflerinden 3 (l¢) grup isin tamamini
aldigini kabul eder ve 3 (Ug) gruba da teklif vermekle yukumladar.

Yiiklenici, isveren tarafindan sonradan yapilmasina gerek duyulan isleri, isin niteligi degisse
dahi s6zlesme bedelinin %30’una veya isveren tarafindan uygun goérilen orana kadar artig
ve eksilmeleri sd6zlesme ve idari sarthame ve teknik sarthame dokimanlarindaki huktmler
gercevesinde yapmak zorundadir. ilave isin gerektirdigi ek siire Miisavir/Kontrollik ve
idare/isveren tarafindan gerekli inceleme yapilmasina miiteakip Yukleniciye verilebilir.

Yuklenici tarafindan, sonradan ilave edilen islere ait Madde 8 de belirtildigi sartlarda yeni
fiyatlar olusturularak, metrajlar ve kesifler hazirlanacak, varsa projesi ekinde kontrol edilmek
uzere Musavir/Kontrollige, Kontrollikte incelemesine muteakip bir raporla idarenin uygun
gérisi ile onay icin isverene sunacaktir.
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Yiiklenici meydana gelebilecek %30 veya isveren tarafindan uygun gériilen oranda artis ve
eksilmelerin sdzlesme kapsaminda ve sdzlesme sartlarinda oldugunu pesinen kabul etmis
olup, bununla ilgili higbir tazminat, eskalasyon, birim fiyatlarda bir fark, iscilik artislari,
akaryakit fiyat farki 6denmesi talebinde bulunamaz.

Madde 8- is miktarindaki artis ve eksilislerin bedelinin belirlenmesi,
8.1. is miktarindaki artis ve eksiliglerin bedelinin belirlenmesi

Yuklenici is bu s6zlesme ve ekleri kapsamindaki igslerde s6zlesme tutarinin %30’una kadar
artislarda veya yine %30’una kadar azaliglarda bir birim fiyat farki talep etmeksizin imalatlar
ifa etmeyi isbu s6zlesmeyi imza altina almakla pesinen kabul etmis olacaktir.

Sozlesme bedelinin %30’'una Uzerindeki agilmasi halinde Yuklenici yeni birim fiyatini
olustururken yeni birim fiyatlarini analizli bir sekilde olusturmak zorundadir. YUklenici
analizleri ile beraber isverene net maliyetini sunmak ve bu net maliyetinin lzerine de
s6zlesme ekinde vermis oldugu YUklenici teklifinde ve s6zlesmesinde Genel Gider + Kar
orani belirledi ise bu durumda artis sonrasinda ifa edilecek ek isler kendi disiplinindeki Genel
Gider + Kar orani ile carpilacaktir. Bunun haricinde YUklenici ilave bir bedel talebinde
bulunmayacaktir.

Supheye mahal vermemek igin tekrardan belirtilir ki; Artiglar ile ilgili fiyat farki talebinin
dogabilmesi igin s6zlesme kesif bedelinin %30’una asiimasi gerektigi taraflarca isbu
sdzlesmenin imzalanmasi ile pesinen kabul edilmigtir.

8.2. is Kapsaminda olmayan isler ile ilgili Yeni Birim Fiyat olusturulmasi

Herhangi bir sebep ile isbu s6zlesmenin eki olan Kesif Listelerinde olmayan bir imalat
yapilmasi gerekliligi dogarsa bu durumda hem isveren hem Yiiklenici beraberce konu ile
ilgili teklifleri alacaklardir. Ekonomik olarak ve teknik olarak yeterli gérulen teklif YUkenici’nin
maliyeti kabul edilecek ve sonrasinda da bu birim fiyatin Uzerine sbdzlesme ekinde
Yuklenicinin vermis oldugu GG ve Kaér oranini ekleyerek Yeni Birim Fiyatini Yuklenici
isverene onay icin sunacaktir. Bunun haricinde Ydklenici yeni birim fiyat icin ilave bir bedel
talebinde bulunmayacaktir.

Madde 9 - S6zlesme bedeline dahil olan giderler

isteklilerin sdzlesmenin uygulanmasi sirasinda ilgili mevzuat geregince 6deyecegi her turlii
vergi, damga vergisi, noter masrafi ve benzeri giderler, dikey yatay tasima vb. buna iligkin
kurulum ve sureglerine ait butiin yukimlalUkler, ulagim, nakliye ve her turlG sigorta giderleri
teklif fiyata dahildir.

Sdézlesme konusu isin bedelinin édenmesi agsamasinda is bu sézlesme kapsaminda
yapilacak 6demelere KDV ilave edilecektir.

Madde 10 - S6zlegmenin ekleri
10.1. idari sartname ve teknik sartname, sézlesmenin eki ve ayrilmaz parcasi olup, isvereni
ve Yukleniciyi baglar. Ancak, s6zlesme hukumleri ile idari sartname ve teknik sarthame

doklmanini olusturan belgelerdeki hikumler arasinda geliski ya da farklilik olmasi halinde,
Isverenin lehine olan hukumler esas alinir.
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10.2. Varsa zeyilnameler, ait olduklari dokimanin éncelik sirasina sahiptir.

10.3. YUklenici ayrica, igin yapimi sirasinda yururlukteki kanun, tizuk, yonetmelik ve benzeri
diger mevzuat hukumlerine de uymakla yukumludur.

Madde 11 - ise baslama ve bitirme tarihi

11.1. ihaleye konu igin tamamlanmasi; sdzlesme tarihinde ise baglanir. Isin bitim tarihi en
gec 30 Eylul 2025tir.

11.2. isin erken bitirilmesi halinde, idare/isveren isin bitim tarihini beklemeksizin kabul
islemlerini tamamlar.

Madde 12 —Kesin Teminata iligkin hiikiimler

12.1.1. Bu isin kesin teminat miktari s6zlesme bedelinin %10 (yuzdeon)u kadardir. YUklenici
............ TL kesin teminat vermistir. Teminat mektubu suresi 6 ay olacaktir.

12.1.2. Teminatin, teminat mektubu seklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubu
isverence kabul edilebilir muteber bir bankadan 6 aylik sureli, isverenin ilk yazili miracaati
lizerine paraya cevrilebilir banka teminat mektubu olacaktir. isin siresinin uzamasi
durumunda Yduklenici s6z konusu teminat mektubunu kosulsuz sartsiz ayni bedel ve
kosullarla uzatmayi pesinen kabul ve taahhut eder.

12.2. Ek Kesin Teminat

12.2.1. Sozlesme bedelinde artis meydana gelmesi veya fiyat farki hesaplamasinin
ongorulmesi halinde bu artis tutarinin % 10’u oraninda teminat olarak kabul edilen degerler
Uzerinden ek kesin teminat alinir. S6zlesme bedelindeki artis nedeniyle ddenecek bedel
uzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hak edislerden kesinti yapilmak suretiyle de
karsilanabilir.

12.2.2. Ek kesin teminatin, teminat mektubu olmasi halinde; ek kesin teminat mektubu, kesin
teminat mektubu ile ayni sartlarda olacaktir.

12.3. Yuklenici tarafindan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul
edilen diger degerlerle degistirilebilir.

12.3.1. Her ne surette olursa olsun, i$verence alinan teminatlar temlik edilemez,
haczedilemez ve Uzerine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz konulamaz.

12.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatin geri verilmesi

12.4.1. Taahhudln, s6zlesme ve idari sartname ve teknik sarthame dokimani hukimlerine
uygun olarak yerine getiriimesinden ve varsa ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek (isverenin
ve Yuklenicinin) kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan sonra Yuklenici SGK’ na olan
tim borglarinin édenmesi ve YUklenicinin Sosyal Guvenlik Kurumundan iligiksiz belgesi
almasindan, Yklenicinin bu isten dolay! isverene herhangi bir borcunun olmadigi tespit
edildikten sonra, alinmis olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
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12.4.2. Kesin teminat ve varsa ek kesin teminat Yukleniciye iade edilmesi i¢in yuklenicinin
ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Guvenlik Kurumundan yazi ile
sorularak, Yuklenicinin idari sartname ve teknik sartname konusu isle ilgili borcunun
bulunmadiginin tespiti gerekmektedir.

12.4.3. Yiklenicinin bu is nedeniyle isveren ve Sosyal Givenlik Kurumuna ve Ugiinci
kisilere olan borglari ile is¢i Ucretleri, tazminatlari ve Ucret sayillan édemelerden yapilan
kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ddenmemesi halinde, protesto cekmeye
ve hukim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya gevrilerek borglarina karsilik
mahsup edilir, varsa kalani Yukleniciye geri verilir.

12.4.4. Kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde isverenin yazil
uyarisina ragmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplari
hikimslz kalir ve dizenleyen bankaya Madde 12.4.1.’deki hususlar yerine getiriimesi
sartiyla iade edilir.

Madde 13 - Odeme yeri ve sartlari

13.1. Yiiklenicinin avansi ile gegici kabul sonrasi 6denecek olan bedel, isverence; Yiiklenici
tarafindan yazih olarak bildirilen banka hesabina yatirilacaktir.

13.2. Kontrol teskilati tarafindan onaylanan kesin kabul tutanagi sonrasi, EBSO adina
duzenlenmis + KDV li olarak dizenlenmigs faturasi ile birlikte bir Ust yazi ile EBSO’ya teslim
edilecektir.

EGE BQLGESi SANAY| ODASI _
Mercer Is Merkezi Halit Ziya Bulvari No:1 Kat 3 Daire 18 Konak/lzmir
Konak Vergi Dairesi, 325 004 7965

13.3. Gegici kabul tutanagi, is bu Sézlesmenin eki olan tim sartnameler, kesif cetvellerindeki
birim fiyatlar ve so6zlesmenin eki olarak diger tum dokumanlar ve Yapim isleri Genel
Sartnamesinde dizenlenen esaslar gergevesinde, 6deme Yklenicinin isi eksiksiz olarak
teslim edip, isin tamamlanmasi sonrasinda igveren adina kesilecek fatura karsiliginda,
fatura tarihinden itibaren en geg¢ 15 (onbes) glin icerisinde Yuklenici tarafindan yazili olarak
bildirilen banka hesabina s6zlesme kosullarina gore yatirilacaktir.

13.4. Y{iklenici is programina nazaran zamanindan énce daha fazla is yaparsa, isveren bu
fazla isin bedelini imkan buldugu takdirde oder.

13.5. Yiiklenici, her tiirlii hak edis ve alacaklarini isverenin yazili izni olmaksizin baskalarina
temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafindan dizenlenmesi ve Isverence istenilen kayit
ve gartlari tagsimasi gerekir.

Madde 14 - is Programi

Yuklenici, s6zlesmenin imzalanmasindan sonra teknik sartnamede mahiyeti, miktari ve
Olculeri verilmis imalatlara yonelik olarak ingaat mahallinde imalata gegmeden dnce santiye
alaninda kontrolleri ve tespitleri yaparak isi dogru ve eksiksiz yapilmasi anlaminda her turli
calismay yapacaktir.

Yuklenici, yer teslimi ve insaatin durumuna uygun olarak, kesif dzetleri ve sdzlesme kesif
bedeli Uzerinden imalatlarin niteligi, teknik Ozelligi ve yapim sureleri de g6z onunde
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bulundurulmak suretiyle, gin bazinda is miktarini gosterir ayrintili is programini (en az bes
nidsha) hazirlayarak incelenmek tzere Isveren/ Musavir/Kontrollige verir.

isvern/Misavir/Kontrollik tarafindan uygun bulunan is programi idare tarafindan
onaylanmasina miiteakip uygulanir. is programinin Musavir/Kontrolliige siresinde
verilmemesi halinde, gecikilen her gun igin gunlik 15.000-TL (OnBegbinTurkLirasi) ceza
kesilecektir.

Bu So6zlesmede tanimlanan islerle ilgili olarak, s6zlesme suresinin uzatiimasini gerektiren
ek istekler veya mucbir sebeplerle sture uzatimi verilmesi halinde Yuklenici, sire uzatiminin
kendisine bildirildigi tarihten itibaren 10 (on) isgunu iginde is programini yeniden
dizenleyerek onaylanmak Uzere Musavir/Kontrollige verecektir.

Yiiklenici sézlesme siiresince, is mahallinde isveren ve Miisavir/Kontrollik ile muhatap
olacak sorumlu elemanlari ve ilgili olduklari konulari da igeren bir listeyi
isveren/Musavir/Kontrolliige verecektir. Bu listede meydana gelebilecek degisiklikler de
isveren/Musavir/Kontrollige bildirilecektir.

Bunlarin yerlerinde bulunmamalarindan dogan tim sorumluluk Yukleniciye ait olacaktir.
Listede belirtilen konularda muhataba yapilan uyarilar Yukleniciye yapilmis sayilir.

Yuklenici, onaylanan ig programina uymak zorundadir. Uyulmadigi hallerde cezai mueyyide
uygulanir ve Madde 26 ya gore sdzlesme fesih edilir.

Madde 15 - Avans verilmesinin sartlari ve miktari
Avans teminat mektubu karsiliginda sézlesme bedelinin 25%’i avans verilecektir.

Madde 16 - Fiyat farki 6denmesi ve hesaplanmasi sartlari

16.1. Yuklenici, gerek sozlesme suresi gerekse uzatilan sure iginde, sdzlesmenin tamamen
ifasina kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali yikumlulUklerde artisa gidilmesi veya yeni
mali yUkumlaltklerin ihdasi gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz.
Yiklenici damga vergisi 6demesini gdsteren belgeyi Isverene verecektir.

16.2. Fiyat farki verilmeyecektir.

Madde 17 - Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim onarim, yedek parca gibi destek
hizmetlerine ait sartlar

Ozel idari sartname ile tiim teknik sartnamelerdeki maddeler gegerlidir.
Yiklenici isin kesin kabulll sirasinda Isverene asagidaki dokiimanlari sunmak zorundadir.
Bu dokimanlar sunulmadan isin tamamlanarak kesin kabul yapilmis ve fiilen kullanima
gecmis olsa dahi, Yuklenici s6z konusu isle ilgili olarak kanun ve yodnetmeliklerde
tanimlanmis olan garanti sorumlulugunu yerine getirmekle yukimludur.

a- SOz konusu satin alimlara iliskin garanti belgeleri
b- Kullanma kilavuzlari
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Madde 18 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi

Yuklenici, isyerlerindeki her tlrli arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar,
tesisler ile sdzlesme konusu yapim isinden ise baglama tarihinden kesin kabul tarihine kadar
sorumludur.

18.1. YUklenici s6z konusu is ile ilgili olarak mal ve g¢alisanlara ait kanun ve yonetmeliklerle
tanimlanmis sigortalar yuklenicinin uhdesindedir.

a)ihale konusu is ile ilgili

Yuklenici veya alt yuklenicilerin sigorta kapsami iginde veya disinda kalan hareket ve
fiillerinden dolayl meydana gelecek butun talep ve iddialarin karsilanmasi yukumluluga de
Yukleniciye aittir. Alt yuklenici ¢caligtirlmayacaktir.

Yiiklenici isverenin riicu hakkini pesinen kabul eder. isveren riicu hakkini hak edislerden ve
teminattan alma hakkini haizdir.

Yuklenici, kendisinin veya alt yuklenicinin taksirinden, ihmalinden, agir ihnmalinden veya
kusurlu herhangi bir hareketinden ve kusursuz sorumluluk hallerine dayal yakimluluklerden
idare/isvereni, Miusavir/Kontrolliigli, idare/isveren ve Miisavir/Kontrollik personelini
sorumlu tutamaz. Alt yliklenici ¢alistirimayacaktir.

insaat sahasi igindeki giivenlik ve diizenin saglanmasi igin bu konudaki yasal diizenlemeye
ve ayrica Musavir/Kontrollik tarafindan verilen talimata YUklenici uymak zorundadir. Yeterli
guvenlik oOnleminin alinmamasi sebebiyle dogabilecek her turli hasar ve zararin
0denmesinden Yuklenici sorumludur.

Yuklenici, kazalarin, zarar ve kayiplarin meydana gelmesini dnlemek amaci ile gerekli butiin
tedbirleri almak ve Misavir/Kontrollik gorevlileri tarafindan, kaza, zarar ve kayip ihtimallerini
azaltmak icin verilecek talimatlara uymak zorundadir. Ayrica Yuklenici, isyerinde kullanilan
arag, gere¢ ve makinelerle patlayici maddelerin yol acgabilecegi kazalardan korunma
usullerini ve tedbirlerini almak ve galisanlara 6gretmek zorundadir.

Bu konularda yasal diizenlemeler ile gerek idare/isveren, Musavir/Kontrolliik tarafindan
istenen ve gerekse Yuklenici kendi arzusu ile uyguladigl guvenlik ve koruma onlemlerine
iligkin giderlerin tuma Yukleniciye aittir.

Yukarida verilen sigortalar igveren tarafindan kendi nam ve hesabina yaptiriimis olmakla
isbu idari sarthame kapsaminda yapilacak IS le ilgili Yuklenicinin kendi lehine yaptirmasi
gereken sigorta yukumlalUklerini ortadan kaldirmaz.

Madde 19 - Suire uzatimi verilebilecek haller ve sartlari

19.1. Yiklenici, idare/igsveren tarafindan sonradan yapiimasina gerek duyulan igleri, isin
niteligi degisse dahi sdzlesme bedelinin %30’una veya Isveren tarafindan uygun gériilen
orana kadar artis ve eksilmeleri sdzlesme ve idari sarthame ve teknik sarthame
dokiimanlarindaki hiikkiimler gercevesinde yapmak zorundadir. ilave igin gerektirdigi ek siire
Misavir/Kontrollik ve Idare/igveren tarafindan gerekli inceleme yapiimasina miteakip
Yukleniciye verilebilir.
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19.2. Miicbir sebepler

Bu s6zlesme cergevesinde bir olayin mucbir sebep sayilabilmesi igin; olaydan etkilenen
tarafin gerekli 6zen ve dikkati gdstermis ve dnlemleri almis olmasina kargin 6nlenemeyecek,
kaginilamayacak veya giderilemeyecek olmasi ve bu durumun sozlesme kapsamindaki
yukUmlalUklerin yerine getiriimesini zaman ve/veya maliyet agisindan énemli dlgide veya
tamamen olumsuz yonde etkilemesi gerekir.

Belirtilen bu genel esaslar ¢cergevesinde mucbir sebep sayilacak olaylar asagidaki hallerle
sinirl olmamak ve ulusal veya uluslararasi kuruluslarca belgelendiriimek kosuluyla
sunlardir:

a) Yer sarsintisi, sel, firtina, ¢1g, yildirnm gibi dogal afetler veya salgin hastaliklar nedeniyle
yatirrm ve/veya Uretim faaliyetlerinin durmasi veya yavaslamasi,

b) Turkiye'de veya yatirrm mallarinin temin edildigi tGlkelerde savas veya seferberlik halleri,
halk ayaklanmalari, saldiri veya terér hareketleri, sabotajlar, isyanlar veya calisanlari
islerinden alikoyabilecek hallerde, yatinm ve/veya Uretim faaliyetlerinin durmasi veya
yavaslamasi,

c) insaat alaninda meydana gelebilecek bliyiik yanginlar,

d) Turkiye'de veya yatinm mallarinin temin edildigi Ulkelerde grev, lokavt ve isin
yavaslatiimasi, is¢i hareketleri veya ayni anlamda nakliye islerini etkileyen isci ve Isveren
hareketleri,

e) Nukleer ve kimyasal serpintiler nedeniyle isin durmasi,

Bu Soézlesme kapsamindaki yukumluluklerin yerine getiriimesi sirasinda yukarida belirtilen
sebeplerden birisinin veya birkacinin vukuu halinde bundan etkilenen taraf, mucbir
sebeplerin baglama tarihinden itibaren 15 (onbes ) gun iginde mucbir sebebin baglama tarihi
ile mahiyetini, suUresini veya tahminen ne kadar surecegini, alinan Onlemleri, olayi
belgeleyen ulusal veya uluslararasi kurulugs yazisini ekleyerek yazili olarak diger tarafa
bildirecektir. Mucbir sebebin sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gln iginde yazili olarak
mucbir sebebin baglama ve bitig tarihlerini, mahiyetini, sebep oldugu zarari, kanitlari ile
birlikte karsi tarafa sunacaktir.

Mucbir sebebin sona ermesinden sonra is programi yeniden dizenlenip Misavir/Kontrollik
onayina sunulacaktir.

19.3. Yukarida belirtilen hallerin muUcbir sebep olarak kabul edilmesi ve sure uzatimi
verilebilmesi igin, mucbir sebep olusturacak durumun;

a) Yukleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemis olmasi,

b) Taahhudun yerine getiriimesine engel nitelikte olmasi,

c) Yuklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gucunin yetmemis bulunmasi,

d) Meydana geldigi tarihi izleyen 15 (onbes) takvim gunu iginde yUklenicinin
idareye/isverene yazil olarak bildirimde bulunmasi.

19.4. Ayrica; idare/isverenin, isin sézlesmesinde ve Yapim isleri Genel Sarthamesinde (aksi
s6zlesmede belirtiimemisse) yer alan s6zlesmenin ifasina iliskin yikumltlUklerini yerine
getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanmasi, 6denek yetersizligi gibi) ve bu sebeple
sorumlulugu Ydukleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun
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taahhidin yerine getiriimesine engel nitelikte olmasi ve Yuklenicinin bu engeli ortadan
kaldirmaya gucunun yetmemis bulunmasi halinde; durum Musavir/Kontrollik ve
Idare/isverence incelenerek, isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore,
gecikilen igin bir kismina veya tamamina ait stre uzatilabilir.

Ancak; mucbir sebebin igin suresi iginde bitmesini engelleyecek kadar uzun sureceginin
tespit edilmesi halinde isveren sdzlesmeyi tek tarafli olarak fesih etme hakkina sahip olacak
ve Yukleniciye o gune kadar ki hakedisgi 6denecektir. Bu durumda Yuklenici bundan bagka
higbir hak ve talepte bulunmayacagini kabul ve taahhut eder.

Sure uzatimi, havanin fen noktasindan galigmaya uygun olmayan donemi dikkate alinarak
hesaplanir.

Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul igslemlerine iligkin sartlar

isin teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlari ile kismi kabul, gecici ve kesin kabul islemleri
asagidaki esaslar dahilinde yapllir.

20.1. Gegici Kabul ve Esaslari

Isin teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlari ile kismi kabul, gegici ve kesin kabul iglemleri
s6zlesme eki proje, teknik sartnameler ve Yapim Isleri Genel Sarthnamesi hikimlerine gore
yuratalar.

Sozlesme ile taahhdt altina alinan igin belli zaman araliklari ile s6zlesme, s6zlesme eki,
projeler, detaylar, teknik sarthameler, birim fiyat tarifleri, analizler, standartlar ile fen ve sanat
kaidelerine uygun olarak yapildigi ve isin tamamlandigi tespit edildikten sonra tutanaga
baglanarak isin teslimi yapilir.

20.2. Kesin kabul

isin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yil gectikten sonra Yiiklenici’den kaynakli bir hasar veya
ayip tespit edilmedigi taktirde kesin kabul yapilir. YUklenici’den kaynakli bir hasar veya ayip
tespit edilirse bu hususlarin giderilmesi tarihinden itibaren bu onarim veya duzeltme ile ilgili
kesin kabul (garanti suresi) tekrardan tadilat/tamirat tarihinden itibaren tekrardan
baglayacaktir.

Sézlesme konusu islere dair garanti formlari gecici kabulde ISVEREN’e eksiksiz olarak
teslim edilecektir.

Kesin kabulln yapiimasi ile kesin teminat iade edilir.

isin teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlari ile kesin kabul islemleri Yapim isleri Genel
Sartnamesi hikimlerine gére yuratalar.

Kesin Kabul arasinda Yuklenici’den kaynakli bir hasar veya ayip tespit edilirse bu hususlarin
giderilmesi tarihi itibari ile bu onarima veya duzeltmeye konu olan onarim ve degistirmelerin
kesin kabul (teminat sureleri) tekrardan baslamis sayilacaktir. Yani bir sipheye mahal
vermemek adina ornek vermek gerekirse, 4 ay sonra bir ariza olusursa ve yenisi ile
degistirilirse bu duzeltme ile ilgili teminat suresi bu degisimin yapildig! tarihten itibaren
gecerli olacaktir.
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Madde 21 - Teminat stuiresi (Bakim suresi)
Teminat suresi kesin kabule kadar 6 aydir ve bu sure isin bitimi itibari ile baglar.

Tesis edilmis olan; malzeme ve montaji YUkleniciye ait olan, gerekse sonradan yapimina
ihtiya¢c duyulan ve idari sartname ve teknik sarthame bunyesine alinan tium ekipmanlarin
kesin kabule kadar gegecek 365 takvim gunu suresince, yedek parga temini ve bakimlari
Yuklenici tarafindan yaptirilacaktir. Bu hizmetler igin Ylkleniciye herhangi bir bedel
0denmeyecektir. Sozlesme bedelini olusturan birim fiyatlar igerisinde bakim sozlesme
bedellerinin de dikkate alindigi dusunulecek isbu s6zlesme imza altina alinmigtir. Bakim
sozlesmeleri isverene teslim edilmedigi surece kesin kabul tutanagi onaylanmayacak ve
teminat iadesi yapiimayacaktir.

Madde 22 - Kontrolliik ve sorumluluguna iligkin sartlar

22.1. isin s6zlesme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapilmasi, taahhiidiin
devami suresince igyerinde bulundurulacak Masavir/Kontrollik gorevlilerinden olusan teknik
elemanlari tarafindan denetlenir. Misavir/Kontrolligin s6zlesme ve ekleri ile fen ve sanat
kurallarina uygun olarak verecedi talimatlara Yuklenici uymak zorundadir. Su kadar ki, isin
Musavir/Kontrollik denetimi altinda yapilmis olmasi, YUklenicinin, Ustlenmis oldugu isi
batinuyle projelerine, sartnamelerine, s6zlesmesine ve sdzlesmenin varsa diger ekleri ile
fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapmak hususundaki yukumltlUklerini ve bu konudaki
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

22.2. iglerin denetiminde, Miusavir/Kontrolligiinde, Yiklenici ile Musavir/Kontrolliik
arasindaki anlagsmazliklarda ve diger hususlarda aksi sozlesmede belirtiimedikge sozlesme
eki projeler, Teknik Sarthameler ve Yapim Isleri Genel Sartnamesi hikimleri uygulanir.

Madde 23 - Yuklenicinin/Alt yuklenicilerin sorumlulugu

islerin tamami Yiklenicinin kendisi tarafindan vyapilacaktir. Projede alt yiklenici
kullaniimayacak.

23 Nisan 2015 tarih ve 5544 Sayih Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’'nda yapilan
degisikliklerle, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi tarafindan belirlenecek tehlikeli ve gok
tehlikeli mesleklerde “mesleki yeterlilik belgesi” zorunlu hale getirilmigtir.

Bu mevzuat degisikligine gore:

— Bakanlk tarafindan belirlenen mesleklerde, mesleki yeterlilik belgesi olmayan
Kisiler calistirlamayacak

— YUklenici, belgesiz calistirdidi her bir ¢alisan icin isveren veya isveren vekillerine
10.000,00 TL/Kisi (onbinTL) idari para cezasi 6deyecektir. Bu ceza dizenlenecek ilk
fatura 6demsinden kesilecektir.

— Mesleki egitim kurslarindan alinan kurs bitirme belgeleri, sertifikalar vb., gegici ustalik
belgesi, kalfalik belgesi, ISKUR kurs ve programlari sonrasinda verilen katihm/kurs
bitirme belgeleri gecerliligini yitirecektir.

Mesleki yeterlik belgesi alinacak kurum/kuruluglar igveren tarafindan belirlenecektir.

Yuklenici, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi tarafindan belirlenecek tehlikeli ve gok
tehlikeli mesleklerde “mesleki yeterlilik belgesi” bulunmayan personel ¢aligtirmayacaktir.
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Yuklenici, Ustlenmis oldugu isi, s6zlesme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarina uygun sekilde
yapmaya mecburdur.

Yuklenici, isin fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapilmamasi, hileli malzeme
kullaniimasi ve benzeri nedenlerle ortaya ¢ikan zarar ve ziyandan, yapinin tamami igin ise
baglama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacagi gibi, kesin kabul onay
tarihinden itibaren de on bes yil sireyle Isverene kargi mistereken ve miiteselsilen
sorumludur. Yuklenicinin isgilerinin ugrayacagi is kazalari ve hukuki ve cezai
sorumluluklarindan Yuklenici sorumludur. Bu nedenle Idare/isverene gelebilecek her tiirlii
sorumluluk Yukleniciye ait ve racidir. Bu zarar ve ziyan genel hukumlere gore YUukleniciye
ikmal ve tazmin ettirilir. YUklenici sorumluluguna iligkin diger hususlarda, aksi s6zlesmede
belirtiimemisse, Yapim isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikimler ve 4735 sayili Kamu
Ihale Sézlesmeleri Kanununun hiikiimleri uygulanir.

YUKLENICI ise aldi§ isci ve personelin ise giris bildirgelerini kanunen dngdriilen sire iginde
yapmak zorundadir. Tum sorumluluk Yukleniciye aittir.

Madde 24 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

24.1. Yiklenici, ise baslama tarihinden itibaren idari ve/veya teknik sartnamede belirtilen
veya idari ve teknik sartnamede belirtiimemis ise, yeterli teknik personeli is yerinde
devamli olarak bulundurmak zorundadir.

24.2. Yuklenici, idari ve teknik sartnamede belirtilen teknik personeli is basinda
bulundurmasi zorunludur.

24.3. Yuklenici tarafindan bildirilen teknik personelin Musavir/Kontrollik tarafindan kabul
edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel
bildirilmesi icin YUkleniciye bes gun sure verilir.

Yuklenici, verilen sure igerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde,
teknik personel i¢in ceza uygulanir.

24.4. Yukarida ongorulen teknik personelin is basinda bulundurulmamasi durumunda
Musavir/Kontrollik dngdrulen teknik personel is basina getirilene kadar, herhangi bir ihtara
gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

24.5. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gorevli olanlar, zorunlu
hallerde ve yerine yine ayni niteliklere haiz oldugu, Masavir/Kontrollikge kabul edilmis vekil
birakarak; digerleri ise, hastalik, Musavir/Kontrolligin yazili onayi ile yillik izin kullaniimasi
veya igle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle igyerinden ayrilabilirler.

24.6. isin devami sirasinda gegici olarak isyerinde bulunmasi gereken teknik personelle ilgili
olarak; bu kisilerin isbasinda bulunma zamani ve sureleri Misavir/Kontrollik ile Yuklenici
arasinda duzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yuklenici, bu teknik elemanlarin isimlerini,
belgeleriyle birlikte ilk ise baslayacaklar tarinten 6nce Mdusavir/Kontrollige bildirmek
mecburiyetindedir. MUsavir/Kontrolluk bu elemanlar hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan
sonra kabul edip etmedigini yirmi gun icinde Yukleniciye teblig edecektir.
Musavir/Kontrollikge bu teblig yapiimadigi takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmis
sayllir. Yuklenici bu teblige uymaya mecburdur.
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24.7. Yukleniciise baglama tarihinden itibaren igin yapilabilmesi igin gerekli her turli makine,
techizat ve ekipmani is programina uygun olarak is yerinde bulundurmak zorundadir. Tesis,
makine, techizat ve diger ekipman igin kendi mali olma sarti aranmamaktadir.

Madde 25- Sozlesmede degisiklik yapilma sartlar

Sézlesme imzalandiktan sonra, isveren ile Yiklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaydiyla,
isin yapilma yerinde, isin suresinde ve bu sureye uygun olarak ddeme sartlarinda degisiklik
yaplilabilir.

Madde 26 -Taahhiidiin yerine getiriimemesi

Yuklenicinin taahhddinu idari sarthame ve teknik sarthame dokimani ve sodzlesme
hukdmlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya isi suresinde bitirmemesi hallerinde,
idari sarthame ve teknik sarthame dokumaninda belirlenen oranda gecikme cezasi
uygulanmak uizere, isveren/Misavir/Kontrolliik bildirimi de dikkate alinarak, idare/isverenin
en az yirmi gun sureli ve nedenleri agikc¢a belirtilen ihtarina ragmen ayni halin devam etmesi
durumunda, ayrica protesto ¢cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat, varsa ek kesin
teminatlar, sistem garanti teminati ve is programindaki gecikmeden kaynakl kesilmis olan
cezalar gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hikimlere gore tasfiye edilir.
Kalan is isveren tarafindan yiklenici nami hesabina yaptirilir. isveren, Yuklenici nam-i
hesabina giderilecek igleri, dogrudan temin veya idari sarthame ve teknik sarthame
yontemiyle yaptirmakta serbesttir.

Madde 27-Gecikme halinde verilecek cezalar

27.1. isverence verilen siire uzatimi harig, is zamaninda bitirilemedigi takdirde gegen her
takvim gunu igin YUkleniciye yapilacak 6demeden sdzlesme bedelinin on binde besi (%0,05)
oraninda gecikme cezasi kesilir. Sure uzatimi verilmesi halinde isin bitim tarihi buna gore
hesaplanir ve gecikme halinde ceza kesintisi bu bent hilkmiine gére yapilir. isin ilerleme
seviyesi %80 ve Uzerinde ise Musavir/Kontrollik bildirimiyle, isverence uygun gériilen
surede yuklenicinin cezali gcaligmasina musaade edilebilir.

27.2. is programina gdre gecikme cezalari ile isin tiimiine ait gecikme cezalari, Yikleniciye
hicbir ihtarda bulunmaya ve hukum almaya gerek kalmaksizin kesilir.

Bu cezalar, kargilanamadigi takdirde Yukleniciden ayrica tahsil edilir veya teminatindan
kesilir.

27.3. sin siiresinde bitiriimemesine iliskin gecikme cezalar Yiikleniciye iade edilmez.

27.4. is programina gére gecikme cezasi:

Yuklenici tarafindan verilen aylik ilerleme raporunda imalatlarin, genel is programina goére
toplamda %8'den fazla geri kalmasi ve bunun Yuklenicinin kusurundan kaynaklanmasi
durumunda, YUklenicinin fatura 6demesinden s6zlesme bedelinin % 0,5 (binde beg)’i kadar

aylik gecikme cezasi kesilecektir.

Is programina gére %8 den fazla gecikmenin devam etmesi durumunda, gecikme cezasi bu
durumun olustugu Yuklenicinin her fatura 6demesinden kesilecektir.
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Duzenlenecek ara hak ediglerde, is programina gore gecikmenin toplamda %15’den fazla
olmasi durumunda ise isveren, ceza kesmeye devam etmekte veya sézlesmeyi feshetmekte
serbesttir. Yukleniciden kesilen is programina iligkin gecikme cezalari, igin suresinde
bitirilmesi halinde iade edilir.

Madde 28 - S6zlesmenin feshine iligkin sartlar

Yuklenicinin sdzlesme ve eklerinin imzasini miteakip, yatirrm faaliyetlerine baglamadan
once  sOzlesmeden kaynaklanan  yukumlulUklerini  yerine  getiremeyecegini
Musavir/Kontrolliik veya idare/isverene yazili olarak beyan etmesi halinde, isveren
sozlesmeyi feshederek teminati irat kaydeder.

Yuklenici yer teslimini izleyen 5 gun iginde is programi hazirlayarak yatirirm faaliyetlerine
baslamaz ve yukimliliklerini yerine getirmez ise, Misavir/Kontrolliik bildirimiyle isveren,
Yukleniciye 3 gun sureli intar gekerek yatirim faaliyetlerine baglamasini ister. YUklenicinin
bu surenin sonunda da yer teslimini yapmamasi ve yatinm faaliyetlerine baslamamasi,
yukimluliklerini yerine getirmemesi halinde igveren baska bir ihtara gerek kalmaksizin
s6zlesmeyi feshederek teminati irat kaydeder.

Yuklenicinin yatirnm faaliyetlerine basladiktan sonra taahhidinden vazgeg¢gmesi veya
isveren tarafindan yapilacak 10 giin siireli intara ragmen taahhiidiine uygun davranmamasi,
sozlesmede belirtilen mucbir sebepler diginda ve onayli is programina veya varsa onayli
revize is programina aykirilik olarak kabul edilemeyecedi belirtilen oranlarin disinda is
programina uymamasi, Misavir/Kontrolliik veya isveren tarafindan yapilan ihtarlara ragmen
is programindaki aksakliklari gidermemesi veya bu aksakliklarin yatirim siresini 30 giinden
fazla geciktirmesi veya geciktireceginin anlasiimasi halinde isveren sdzlesmeyi feshedebilir,
teminati irat kaydedebilir ve o glne kadar yapilan yatirrma el koyarak kesin kabul
raporundaki meblag Yukleniciye ddenebilir. Bu durumda Yuklenici baskaca higbir hak ve
talepte bulunamaz.

Yuklenici, igbu taraflar arasinda imza edilecek Sozlesme’nin herhangi bir maddesine aykiri
davranigi halinde, isveren, Yikleniciye noter kanaliyla génderecegi ihtarnameyle 10 (on)
gun sure vererek akde aykiriligin gideriimesini talep edebilecektir. Anilan sure i¢cinde akde
aykirilik giderilmezse veya bu aksakliklarin yatirim suresini 30 glinden fazla geciktirmesi
veya geciktireceginin anlagilmasi halinde; isveren Yiiklenici'ye tazminat, cezai sart ve her
ne nam altinda olursa olsun herhangi bir bedel 6demeksizin S6zlesme’yi derhal feshetme
hak ve yetkisine sahiptir. isveren bu sekilde tek tarafli olarak ve Yikleniciye tazminat
o0demeksizin s6zlesmeyi fesih ettigi takdirde dahi, ayrica Yukleniciden kendi lehine cezai
sartl ve tazminati talep edecegini Yuklenici kabul ve taahhlt etmektedir.

Es deyisle, isbu ihtara ragmen akde aykirilik devam ettigi takdirde, sdézlesmeyi tek tarafli ve
tazminatsiz olarak feshin yaninda isveren ayrica cezai sarti ve tazminati talep ederken,
ihtardan sonra Isveren, Yikleniciye, kismen veya tamamen 6deme yapmayabilecegi gibi,
kesin teminati irat kaydedebilecektir. Ayrica isi baska bir YUkleniciye yaptirmasi durumunda
aradaki fiyat farkini isverene 6demekle yukimliidir. isbu madde hiikkmiindeki diizenlemeler
isveren’in secimlik haklari olarak yorumlanamaz. isveren Tirk Borglar Kanunu genel
hikimlerden ayr olarak isveren’in isbu madde hiikiimlerinde yazili tiim hukuki haklarini
ayni anda ve bir se¢im yapmasina gerek olmaksizin Yukleniciden timuna talep edebilecegi
anlamini tagsimaktadir. isbu madde hilkkmi idari sartname ve teknik sartname evraki ve
s6zlesme muvacehesinde taraflarin edimler dengesine uygun olup taraflarca okunup aynen
kabul edilmistir.
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irat kaydedilen kesin teminat hicbir suretle Yiiklenicinin, isverene olan borglarina mahsup
edilemez.

Yuklenicinin kusurlu hareketleri sonucunda sozlesmenin feshine neden olmasi halinde
Isverenden herhangi bir talepte bulunma hakki yoktur.

Gecikme cezasi uygulanmis olmasi bu maddenin uygulanmasini engellemez.
Madde 29 - Anlagmazliklarin ¢éziumu

Taraflar; is bu sozlesme ve eklerinden dogacak her turlu ihtilafin, TOBB Tahkim Tuzugu
kapsaminda, tahkim yoluyla, Turkiye Cumhuriyeti Kanunlarina goére, Izmirde ¢dzulmesi
hususunda mutabiktirlar.

Madde 30 - Yururliik
Bu S6zlesme imzalandigi tarihte yurGrlige girer.

Madde 31- S6zlesmenin imzalanmasi
Bu s6zlesme 31 maddeden ibaret olup, Isveren ve Yuklenici tarafindan tam olarak okunup
anlasildiktan sonra ...../..../[....... tarihinde 2 (iki) nisha olarak imza altina alinmistir.

ISVEREN

EGE BOLGESIi SANAYi ODASI YUKLENICI
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