
   

 

 

 

 

 

 

 

Sayın İlgili, 
 
 
 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam etmekte olan Odamız Hizmet 
Binasının Hareketli Ofis Mobilya-Özel İmalat Mobilya alımı ihalesi İdari Şartnamesi ile ilgili 
teklif verme süresinin uzatılmasına bağlı olarak hazırlanan zeyil (2) aşağıda verilmiş olup, 
gereği hususunu bilgilerinize rica ederim. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
Mustafa KALYONCU 

Genel Sekreter 

 
İdari Şartnamede yer alan sürelere ilişkin yeni düzenleme ve bilgilendirme: 
 

1. İdari Şartname’nin 10.01 maddesinde yer alan “ihale dokümanına ilişkin açıklama 
talep süresi” 24 Temmuz 2025 Perşembe Günü Saat:17:30 olarak düzeltilmiş ve 
yeniden düzenlenmiştir. 

 
2. İdari Şartname’nin 42.1 maddesi aynen muhafaza edilmek suretiyle 42.2 

maddesinde yer alan “işin 60 günlük yapım süresi” şartname içerisinden tamamen 
kaldırılmıştır. 

 
 

 

Tarih : 
Sayı : 
Servis : İdari İşler 
Konu : Hareketli Mobilya İhalesi Zeyil 

(2) hk. 
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                                   Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
https://www.ebso.org.tr/eimza adresinden 2DF1AE09X1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.


